

珠海横琴新区高新技术产业园市政基础设施及配套工程-横琴胜洲三路（环岛西路至厚朴道
段）市政道路工程通信配套第三方检测技术服务合同书

珠海横琴新区高新技术产业园市政基础设施及配套
工程-横琴胜洲三路（环岛西路至厚朴道段）
市政道路工程通信配套
第三方检测技术服务合同书

合同编号：JF**—20**—***

委托方：珠海大横琴科学城开发管理有限公司（甲方）

受托方：*****（乙方）

使用说明

本合同中部分条款为可选条款（用“□”标识的条款），采用“√”或“×”予以选择。对于合同中的此部分内容，标注“√”的选项即为本合同所采用，打“×”或者未打“√”的为本合同不采用。

珠海横琴新区高新技术产业园市政基础设施及配套工程-横琴胜洲三路（环岛西路至厚朴道
段）市政道路工程通信配套第三方检测技术服务合同书

委托方：珠海大横琴科学城开发有限公司（以下简称“甲方”）

住所地址：

联系人：

联系电话：

受托方：*****（以下简称“乙方”）

住所地：

联系人：

联系电话：

甲乙双方就甲方委托乙方提供珠海横琴新区高新技术产业园市政基础设施及配套工程-横琴胜洲三路（环岛西路至厚朴道段）市政道路工程（以下简称“本项目”或“本工程”）通信配套第三方检测专项技术服务，本着平等自愿、诚实守信的原则，根据《中华人民共和国民法典》的规定，经协商一致达成如下协议，双方共同遵照执行。

下列文件是本合同的组成部分，应作为合同书的有效内容予以遵守和执行，并互为补充和解释，如各部分存在不一致之处，以先后排列次序为优先。

1. 合同实施期间双方签订的书面补充或修正文件；
2. 本合同书；
3. 标准、规范及有关技术文件；
4. 本合同附件；
5. 组成合同的其他文件。

第一条 技术服务的目标、依据、内容和要求

1. 项目概况：本工程通信管道部分：12-Φ110PVC UPVC 排管

152 米，12-Φ110*8(DN100)MPP 排管 86 米，6-Φ110*8(DN100)MPP 排管 53 米，直通型人孔 2 个，小号四通型人孔 2 个，小号 45° 斜通型人孔 4 个，0.9*1.2 手孔井 4 个。具体工程量以施工图纸及工程变更文件为准。

2. 技术服务目标：甲方委托乙方提供珠海横琴新区高新技术产业园市政基础设施及配套工程-横琴胜洲三路（环岛西路至厚朴道段）市政道路工程通信配套第三方检测的专项技术服务，乙方在约定时间内出具符合国家、行业规范和标准的检测报告，为项目质量验收及评定提供依据。

3. 检测依据：

（1）珠通建〔2022〕35 号关于印发《珠海市市政道路项目配套通信管道建设“三同步”闭环管理方案》的通知；

（2）珠通建[2026]31 号关于印发珠海市通信工程检验检测管理办法方案的通知。

（3）相关设计图纸资料。

以上文件若有更新，以最新版本为准。

4. 检测工作开始前，由甲方协调设计、施工、监理等单位，乙方负责根据建设主管部门的现行规定、要求以及相关技术标准规范并结合施工图纸和施工现场实际情况提出相应的检测技术方案，在甲方审核合格以及质监部门同意后乙方方可进行检测工作。

5. 技术服务的内容：

（1）乙方按国家有关验收规范要求，为甲方提供珠海横琴新区高新技术产业园市政基础设施及配套工程-横琴胜洲三路（环岛西路至厚朴道段）市政道路工程通信配套第三方检测技术服务，并在完成现

场检测工作后出具准确有效的检测报告，检测范围及要求具体详见附件 1《通信配套设施工程检测方案》。

（2）抽检频率以相关技术规范和验收规范要求为基础，以满足工程验收要求为原则，并按照经批准的检测技术方案执行。

第二条 技术服务进度、期限、地点和方式

1. 技术服务进度：乙方检测技术服务总工期为 30 个日历天，自甲方发出开工通知之日起计算，至项目通过珠海市通信建设管理办公室验收并取得《珠海市通信配套设施工程竣工验收备案表》为止。乙方应在甲方发出开工通知后 5 个日历天内启动检测工作，完成现场检测后 10 个日历天内向甲方出具符合约定的检测报告，并配合甲方开展后续验收及备案相关工作。。

2. 技术服务期限：具体工期根据项目实际施工进度确定，以满足所检测的建设工程项目的施工进度和验收要求为原则。

3. 技术服务地点：横琴粤澳深度合作区。

4. 技术服务方式：乙方根据本合同约定，有偿按甲方任务内容、质量要求、时间要求，安全完成检测技术服务，并提供准确有效的检测报告。

5. 其他要求详见附件 1《通信配套设施工程检测方案》。

第三条 甲方的责任和义务

1. 甲方应向乙方提供与检测服务有关的资料（与现场相符的施工图、设计文件、设备及相关产品技术文件），并确保资料的真实性。

2. 负责协调各有关单位配合乙方进行现场测试，以保证乙方测试工作的顺利实施。

3. 负责提供并核对检测报告中的工程信息。

4. 如需监理单位、工程质量监督机构等单位见证检测，负责联络系统及统筹安排。

5. 对检测后乙方提出的不符合项，甲方负责督促施工单位进行整改，确保施工工艺达到验收标准要求。

6. 按合同约定及时支付乙方技术服务费用。

7. 以上各项相关费用由甲方承担。

第四条 乙方的责任和义务

1. 乙方及其检测人员必须能够胜任本合同约定的检测服务工作，乙方检测人员的资格必须符合法律法规、标准及规范性文件的要求。若乙方检测人员不符合要求，甲方有权要求乙方在三个工作日内更换。

2. 乙方按照本合同要求完成检测服务，按时提供符合合同约定和相关规定的检测报告，以及按时完成由乙方负责的各项事宜。

3. 乙方在检测实施过程中，应负责现场检测人员的安全教育和人身保险，负责检测工作现场的安全生产管理，对检测工作的安全负责。如检测人员受到或致使他人受到人身损害和财产损失的，由乙方负责。

4. 对于甲方向乙方提供的一切文件、资料及乙方为甲方完成的检测成果资料，乙方有保密的义务，未经甲方同意不得泄露或转让给第三方。

5. 乙方应配合协助甲方取得珠海市通信建设管理办公室签发的《珠海市通信配套设施工程竣工验收备案表》。

第五条 技术服务费的计算、支付和结算方式

1. 技术服务费

本合同技术服务费（含税）暂定总价为¥*****（大写：人民币

*****）（含税），其中不含税价为***元，税金为***元，税率为**%。

本项目暂定工程量及计费详见合同附件 2《第三方检测暂定工程量及计费清单》。

2. 技术服务费结算方式

本合同技术服务费采用综合单价包干、按实际工程量计算技术服务费的方式进行结算。综合单价为包干单价，包括但不限于完成合同约定的各项工作产生的人工费、材料费、设备使用费、设备进出场费、检测调查费、报告编写费、各项管理费、恢复现场环境费用、利润、税金等全部相关费用，除甲乙双方另有约定外，甲方按照前述综合单价计付服务报酬后，甲方无须为实现本合同项下的全部权益再向乙方或任何第三方支付其他任何费用。

对于合同附件内已有的检测项目，其结算综合单价即合同附件 2 内列明的检测单价。

☒对于合同附件内没有列明的新增检测项目，其结算综合单价根据以下方式计算的最低值计取：（1）国家计委、建设部《工程勘察设计收费管理规定》（计价格〔2002〕10 号）（以下简称规定）列明项目单价下浮 20%。（2）广东建设工程质量安全检测和鉴定协会《关于印发〈广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价（第一批）和广东省既有房屋建筑安全性鉴定收费标准指导价〉的通知》（粤建检协〔2015〕8 号）（以下简称通知）列明项目单价下浮 20%。（3）《大横琴公司建设项目工程检测（监测）技术服务收费优惠方案》（以下简称优惠方案）列明项目单价；（4）《广州市建设项目设计概算编审指引》（2012 版）列明项目单价下浮 20.00%。上

述规定、通知与优惠方案没有列明的新增检测项目，其综合单价由甲、乙双方询价后确定。以上结算综合单价最终以终审部门意见为准。

结算时实际工程量以乙方出具的检测报告列明并经甲方确认的实际完成的工作量为准。本合同技术服务费最终结算价以终审部门审定的结果为准。终审部门指：对于政府投资项目，政府投资项目审核中心为终审部门；对于非政府投资项目，甲方有权审核部门为终审部门。

3. 技术服务费支付方式

（1）本项目不设预付款。乙方完成通信配套检测工作，且通信配套工程通过验收，向甲方提供符合国家相关规定及合同相关约定的检测报告，并取得珠海市通信建设管理办公室签发的《珠海市通信配套设施工程竣工验收备案表》，经甲方书面确认后，甲方支付实际完成检测工作量对应技术服务费的 80%；

（2）当所有款项累计支付达到本合同技术服务费暂定总价的 80% 时，暂停支付所有款项；

（3）本合同技术服务费暂定价的 10%（计人民币*****元，大写：人民币*****元整）为履约评价保留金，乙方完成本合同约定的全部义务，可以向甲方提交履约评价考核申请，甲方根据乙方履约评价得分，向乙方支付实际履约评价保留金，履约评价保留金按本合同协议书第十条的约定执行。

当乙方完成全部现场检测工作，乙方提交的全部检测成果报告经甲方认可，甲方完成履约评价后，乙方按照甲方有关结算管理办法办理结算手续。结算经终审部门审定本合同结算价款后，甲方应在收到乙方款项申请手续并审核确认后由甲方按合同约定支付报酬尾款（含

保留金）。

4. 付款条件成就时，乙方均须按甲方的财务管理制度办理有关手续，并经甲方审核确认后由甲方按审核后的数额进行支付。

5. 若本合同项下的项目属于企业自筹资金项目的，乙方应开具符合国家有关法律规定要求的等额、有效期内、可抵扣的增值税专用发票；若本合同项下的项目属于政府投资项目的，资金来源于财政资金，付款人为政府财政部门，乙方应开具符合国家有关法律规定要求的等额增值税普通发票。若因乙方原因或所开票据（发票）存在问题造成甲方日后发生税收风险而产生的经济损失，全部由乙方承担。

开票信息：

社会统一信用代码：91440400MA510CDF5P

公司名称：珠海大横琴科学城开发有限公司

公司地址：珠海市横琴新区环岛东路 3018 号 824 办公

公司电话：0756-6330800

开户银行：中国工商银行股份有限公司横琴粤澳深度合作区分行

账号：2002 0275 0910 018 2603

甲方在向乙方支付检测服务费用时，有权先行扣除乙方依据本合同须支付的违约金或赔偿款，乙方无异议。

7. 本合同检测服务费用采用银行转账方式支付至乙方下列银行账户。

账户名称：

账 号：

开 户 行：

乙方如更改上述银行收款账户，应当提前 7 天书面通知甲方；否

则，由此导致的全部损失均由乙方承担。

8. 本合同项下所指的合同价款及进度款等凡是涉及价格条款的内容均为含税款，税款均由乙方承担；如合同履行期间国家增值税税率发生调整，自税率发生调整之日起，支付款的含税金额按新税率进行调整，即调整后的支付款含税金额=支付款原含税金额÷（1+原税率）×（1+新税率）。

第六条 违约责任

1. 甲方的违约责任

甲方违反本合同约定造成乙方经济损失的，甲方须承担全部赔偿责任。

2. 乙方的违约责任

（1）乙方不按期提交检测报告，每延迟一天，须向甲方承担本合同技术服务费暂定总价 5% 的违约金；延误十五天以上的，甲方还有权解除合同，乙方应将已完成的阶段成果移交给甲方，并承担由此给甲方造成的其他损失的赔偿责任。

（2）乙方提供的检测报告不符合国家相关规定和合同相关约定的，乙方须无偿重新检测，直至检测报告符合相关要求为止。

（3）乙方违反国家相关约定和本合同约定，造成甲方经济损失的，乙方须承担全部赔偿责任。

（4）乙方应对其提交的检测报告的完整性、准确性、合规性负责，并负责对检测报告中出现的错误或遗漏进行及时的修改和补充。由于乙方编制的检测报告错误或不准确、不完善等，乙方除负责免费采取补救措施外，还应承担因工期延误所产生的一切法律后果和法律责任（包括但不限于逾期违约金及损失赔偿等）。

(5) 乙方应确保项目最终通过珠海市通信建设管理办公室验收，并取得《珠海市通信设施工程竣工验收备案表》。若因乙方原因导致项目未能验收通过并办理备案登记的，则甲方有权解除合同，不向乙方支付任何费用或款项；若甲方已支付费用的，则乙方应返还甲方支付的所有合同款项，并向甲方支付本合同技术服务费暂定总价 10% 的违约金，给甲方造成其他损失的还应当予以赔偿。

(6) 本合同履行期间，乙方无故单方面解除合同或因乙方原因造成合同终止或解除的，甲方不予支付任何费用或款项，如甲方已支付费用的，则乙方应返还甲方支付的所有合同款项，且乙方还应向甲方支付本合同技术服务费暂定总价 10% 的违约金，同时乙方应将已完成的阶段成果移交给甲方，并承担由此给甲方造成的其他损失的赔偿责任。

(7) 合同履行期间，甲方要求乙方更换不符合要求的检测人员，如乙方不更换或更换后的检测人员仍不符合相关规定及合同要求或不按本合同履行检测职责，甲方有权单方面以书面通知的形式解除本合同并要求乙方承担本合同技术服务费暂定总价 10% 的违约责任，不足以弥补甲方损失的，乙方应承担继续赔偿责任。

3. 索赔处理方式

甲方或乙方任何一方向另一方要求的经济赔偿，都应在知道或应当知道赔偿事件发生后的 14 个日历天内以书面形式提出，逾期未提出的，将失去索赔的权利。

第七条 合同的解除和终止

1. 双方确定，出现下列情形，致使本合同的履行成为不必要或不可能的，相关方有权通知另一方提前解除本合同：

（1）发生不可抗力致使本合同目的不能实现，双方均有权通知对方提前解除本合同，政府对本工程的政策变化、计划调整，导致本工程不能如期进行，也属不可抗力的范围；

（2）任何一方明确表示或者以自己的实际行为表明不履行其主要义务，另一方有权通知该不履行主要义务方提前解除本合同；

（3）任何一方迟延履行其主要义务，经另一方催告后在合理期限内仍未履行，另一方有权通知该迟延履行方提前解除本合同。

2. 本合同的提前解除不影响双方已经发生的债权债务及违约方应承担的违约责任。

3. 除非本合同提前解除，否则，本合同应在履行期限届满后终止。

第八条 争议的解决方法

1. 在本合同履行过程中，若双方之间因本合同的签订、解释或履行发生理解分歧或争议，或有任何未尽事宜，均应协商解决。

2. 如通过上述第 1 款仍不能解决双方争议，任何一方均有权：

☒ 提请珠海国际仲裁院，按提起仲裁时该院实施的仲裁规则进行仲裁。

☒ 向工程所在地人民法院提起诉讼。

因乙方违约导致甲方为维护合法权益产生的一切费用由乙方承担，该费用包括但不限于诉讼费、保全费、律师费、公告费、调查费、执行费等。

第九条 送达条款

1. 本合同项下甲方向乙方发出的通知、信件等，应当以书面形式发送至本合同下列约定的送达地址。

乙方变更送达地址信息的，应当在变更后三个工作日内及时向甲方发送书面变更通知予以变更，未发送变更通知予以变更以前的向本合同约定的送达仍为有效送达。

乙方确认送达地址如下：

地址：××省××市××区/县××路××号，邮编：××××××，联系人：×××，联系电话：×××-××××××。

2. 本合同第九条第1款约定的送达地址系乙方一方接收工作联系函件、法律文书及争议解决时人民法院/仲裁机构的法律文书送达地址。乙方保证提供送达地址信息准确、有效，甲方/人民法院/仲裁机构按上述乙方提供的送达地址信息进行送达，因乙方提供的地址信息不确切，或者不及时变更送达地址信息，导致相关工作联系函件、法律文书无法送达或未及时送达，乙方自行承担由此可能产生的法律后果。其中，未能被受送达人实际接收的，直接送达的，文书留置在该地址之日为送达之日；邮寄送达的，文书被退回之日为送达之日。

3. 合同送达条款为独立条款，不受合同整体或其他条款的效力的影响。

第十条 履约评价考核

本合同技术服务费暂定价的10%为乙方履约评价保留金，由甲方按以下约定对乙方进行考核和支付：

1. 技术服务工作履约评价考核期自本合同签订之日起至乙方提交本合同约定的检测报告之日止，甲方依据本合同附件3：《工程项目（工程咨询）合同履约评价表》，按自然季度对乙方的技术服务工作履约情况进行分期考核。即：每年1-3月、4-6月、7-9月、10-12月各为一个考核周期；技术服务工作履约评价考核期剩余不足

1 季度的按 1 季度考核，跨季度的按 2 季度分别考核。

2. 在技术服务工作履约评价考核期结束，且本合同技术服务费已经付至技术服务费暂定价的 80%后，甲方按乙方各季度（考核周期）技术服务工作履约评价得分取平均值确定乙方在本合同项下的最终履约评价得分（最终履约评价得分=Σ技术服务工作履约评价考核期各季度履约评价得分÷考核季度总数），并按附件 4：《合同履约评价考核标准》，向乙方支付技术服务实际履约评价保留金。

3. 在技术服务工作履约评价考核期内，乙方发生两次以上（含两次）履约评价考核不合格情形的，甲方有权全额扣除乙方技术服务费履约评价保留金，并且甲方有权立即解除合同。

第十一条 合同的补充、变更与修改

任何关于本合同的补充、变更或修改，均应经双方协商一致并以书面形式确定。

第十二条 生效

本合同经双方法定代表人或授权代理人签字或盖章并加盖单位公章或合同专用章后生效。

第十三条 合同份数

本合同一式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份，均具有同等法律效力。

（以下无正文）

珠海横琴新区高新技术产业园市政基础设施及配套工程-横琴胜洲三路（环岛西路至厚朴道段）市政道路工程通信配套第三方检测技术服务合同书

本页为《珠海横琴新区高新技术产业园市政基础设施及配套工程-横琴胜洲三路（环岛西路至厚朴道段）市政道路工程通信配套第三方检测技术服务合同》签署页。

甲方（盖章）：
珠海大横琴科学城开发有限公司

法定代表人：
或授权代理人：
经办人：
联系方式：

乙方（盖章）：

法定代表人：
或授权代理人：
经办人：
联系方式：

签署日期：20**年**月**日

附件 1：通信配套设施工程检测方案

通 信 配 套 设 施 工 程 检 测 方 案

工程名称：珠海横琴新区高新技术产业区市政基础设施及
配套工程-横琴胜洲三路（环岛西路至厚朴道段）市政道
路工程

工程地址：横琴粤澳深度合作区胜洲三路

一、 项目概述

珠海横琴新区高新技术产业区市政基础设施及配套工程-横琴胜洲三路（环岛西路至厚朴道段）市政道路工程，本工程通信管道部分：12-Φ110PVC UPVC 排管 152 米，12-Φ110*8(DN100)MPP 排管 86 米，6-Φ110*8(DN100)MPP 排管 53 米，直通型人孔 2 个，小号四通型人孔 2 个，小号 45° 斜通型人孔 4 个，0.9*1.2 手孔井 4 个。具体工程量以施工图纸及变更为准。

本项目的通信配套设施工程根据国家和珠海市通信建设管理办公室相关规范进行了设计审查和施工建设。通信管道工程与主体工程同时施工、同时验收。

根据珠海市竣工验收要求，通信配套设施工程验收前需聘请具有相关资质的第三方检测公司进行检测和协调验收。

二、 检测依据

（1）珠通建〔2022〕35 号关于印发《珠海市市政道路项目配套通信管道建设“三同步”闭环管理方案》的通知；

（2）珠通建[2026]31 号关于印发珠海市通信工程检验检测管理办法方案的通知。

三、 第三方检测公司资质及检测人员要求

（1）检测单位须为在中华人民共和国境内注册、持有合法有效的营业执照或法人证书的单位。

（2）检测单位应具备中国合格评定国家认可委员会（CNAS）颁发的

检验检测机构或实验室认可证书。

（3）检测人员具备检测资格，持有检测上岗证。

（4）检测时所采用的检测仪器设备、检测计量器具均在计量校正有效周期内。

（5）需配置检测项目负责人一名，主要负责整个项目能按合同要求完成，对整个项目的资源进行合理配置，确保整个检测项目质量、进度安全的完成。检测技术人员需满足下述检测实施时间的要求。

四、 检测实施时间

本项目检测时间要求进场至组织验收完成合计 30 个日历天，进场日期以发包方通知进场为准。

五、 检测工程量

序号	名 称	型号及规格	单位	变更后数量	备 注
1	UPVC 排管	12-Φ110PVC	延米	152	UPVC 通信排管
2	改性聚丙烯(M-PP)排管	12-Φ110*8(DN100)	延米	86	12 孔过路排管
3	小号直通型人孔	YD5178-2009	座	2	RK(I)-1-1(9、10 页)
4	改性聚丙烯(M-PP)排管	6-Φ110*8(DN100)	延米	53	6 孔过路排管
5	小号四通型人孔	YD5178-2009	座	2	RK(I)-1-3(13/14 页)
6	小号 45° 斜通型人孔	YD5178-2009	座	4	RK(I)-1-6(19、20 页)
7	0.9*1.2 手孔井	900mm*1200mm	座	4	RK(I)-4-2
8					具体工程量以施工图及相关变更为准

六、 检测范围

1. 常规检查项目

- (1)、通信管井工艺检查；
- (2)、检查红线范围内管道、管井规范性；
- (3)、管道试通：标准拉棒逐孔贯通，试通率 100%。
- (4)、管口封堵检查；
- (5)、管井标签、标识检查。

七、技术支持和验收要求

- (1) 编制规范的申请验收资料、竣工资料；
- (2) 协助完成通信设施验收备案，取得验收备案证书；

八、交付成果要求

- 1、检测单位出具通信管道检测报告；
- 2、检测单位应配合建设单位取得珠海市通信管理办公室签发的《珠海市通信配套设施工程竣工验收备案表》。

珠海横琴新区高新技术产业园市政基础设施及配套工程-横琴胜洲三路（环岛西路至厚朴道段）市政道路工程通信配套第三方检测技术服务合同书

附件 2：第三方检测暂定工程量及计费清单

序号	项目名称	型号及规格	单位	工程量	含税单价 (元)	含税合价 (元)
1	UPVC 排管	12-Φ110PVC	延米	152.00		
2	改性聚丙烯 (M-PP)排管	12-Φ110*8 (DN100)	延米	86.00		
3	小号直通型人 孔	YD5178-2009	座	2.00		
4	改性聚丙烯 (M-PP)排管	6-Φ110*8 (DN100)	延米	53.00		
5	小号四通型人 孔	YD5178-2009	座	2.00		
6	小号 45° 斜通 型人孔	YD5178-2009	座	4.00		
7	0.9*1.2 手孔井	900mm*1200mm	座	4.00		
合计						

附件 3：工程项目(工程咨询) 合同履行评价表

工程项目(工程咨询)合同履行评价表					
合同名称		合同编号			
项目名称		乙方单位			
评价时间		合同履约评分			
经办人		分管领导		负责人	
第一部分 正面评分项					
序号	分项	满分分值	评价指标	计分标准	得分
一	人员配置	12			
1	项目负责人	4	配备有固定的项目负责人，且项目负责人具有高度责任心、良好的组织协调能力和专业的业务水平；	[3, 4]	
			配备有基本固定的项目负责人，且项目负责人具有责任心、具有一定组织协调能力和专业的业务水平；	[1, 3)	
			配备的项目负责人不固定，或项目负责人无责任心、组织协调能力和专业的业务水平差；	[0, 1)	
2	专业配置	4	配备人员的专业满足双方约定(合同和招、投标文件等)要求且各专业人员稳定；	[3, 4]	
			配备人员的专业基本满足双方约定(合同和招、投标文件等)要求且专业人员相对稳定；	[1, 3)	
			配备人员的专业不能满足双方约定(合同和招、投标文件等)要求，或各专业人员不稳定；	[0, 1)	
3	人员数量	4	配备人员的数量满足双方约定(合同和招、投标文件等)要求并能及时到位；	[3, 4]	
			配备人员的数量基本满足双方约定(合同和招、投标文件等)要求并能到位；	[1, 3)	
			配备人员的数量不能满足双方约定(合同和招、投标文件等)要求，或不能到位；	[0, 1)	
二	履约质量	60			
1	对编制单位的要求	2	人员按要求配备到位(驻场工作按甲方要求)；	[0, 2]	
2	报告编制文件要求	5	报告编制一定要满足按照相关行业文件要求；	[0, 5]	
3	报告编制内容要求	5	报告内容编制完整，不漏项(漏一项扣1分)；	[0, 5]	
4	报告编制质量	12	报告质量良好，可基本满足甲方初审要求；	[9, 12]	
			报告质量较好，需按甲方意见修改才可以满足甲方初审要求；	[5, 9)	
			报告质量较差，需进行颠覆性的修改；	[0, 5)	

序号	分项	满分分值	评价指标	计分标准	得分
5	报告质量对后续节点工作影响	4	因报告质量能满足后续节点工作，有质量缺陷影响项目后续工作开展扣1分到4分；	[0， 4]	
6	协助协调工	10	协助甲方协调审批部门，开展报批、评审工作；	[0， 10]	
7	专家评审	15	报告通过专家评审；	[13， 15]	
			报告基本通过专家评审；	[10， 13)	
			报告原则通过专家评审；	[0， 10)	
8	取得批复	7	修编报告通过评审单位及审批部门的审核并取得批复；	[0， 7]	
四	进度控制	14			
1	时限要求	14	能够及时主动地按照合同要求完成各阶段的工	[11， 14]	
			基本能够及时主动地按照合同要求完成各阶段的工作；	[6， 11)	
			未能按照合同要求完成各阶段的工作；	[0， 6)	
五	配合与服务	14			
1	履约准备	3	能够及时地按照要求签订合同，并充分地做好履约准备；	[2， 3]	
			基本能够及时地按照要求签订合同，并做好履约准备；	[1， 2)	
			不能够按照要求签订合同，或未能做好履约准	[0， 1)	
2	配合情况	4	能够认真主动地配合建设单位及其他相关部门的工作；	[3， 4]	
			基本能够认真主动地配合建设单位及其他相关部门的工作；	[1， 3)	
			不能够认真主动地配合建设单位及其他相关部门的工作；	[0， 1)	
3	整改落实	4	履约质量不符合双方约定(合同和招、投标文件等)的，能够及时主动完成整改；	[3， 4]	
			履约质量不符合双方约定(合同和招、投标文件等)的，能够按期完成整改；	[1， 3)	
			履约质量不符合双方约定(合同和招、投标文件等)的，拒不整改；	[0， 1)	
4	诚信情况	3	无损害建设单位和他人权益的现象；	3	
			有损害建设单位和他人权益的现象；	0	
第一部分 小计					
第二部分 负面扣分项					扣分
1	在内外外部检查中(审计、安监、质监等)发现存在其它问题，视情况扣3~20分；				
2	无正当理由向建设单位索赔，每发生一次视情况扣5~10分；				
3	捏造事实、伪造证明材料进行投诉，或投诉事项与事实不符，每发生一次视情况扣				
4	对本合同所属项目发生一般事故负有责任的，每发生一次视情况扣5~20分；				

珠海横琴新区高新技术产业园市政基础设施及配套工程-横琴胜洲三路（环岛西路至厚朴道段）市政道路工程通信配套第三方检测技术服务合同书

序号	分项	满分分值	评价指标	计分标准	得分
5			提交虚假资料或隐瞒真实情况，每发生一次视情况扣10~20分；		
6			违反保密约定，对外透漏涉密信息并造成损失，每发生一次视情况扣10~20分；		
第二部分 小计					
总分					

附件 4：合同履行评价考核标准

履约评价得分（M）	对应的履约评价等级	对应的实际履约评价保留金
$M \geq 90$	优秀	履约评价保留金 $\times 100\%$
$80 \leq M < 90$	良好	履约评价保留金 $\times 85\%$
$60 \leq M < 80$	合格	履约评价保留金 $\times 60\%$
$M < 60$	不合格	0

注：（1）若乙方履约评价考核评分在 60 分（不含 60 分）以下，履约评价考核百分比为 0%，甲方将不支付履约评价保留金，并报请建设行政主管部门对乙方作不良行为记录，并拒绝乙方 2 年内参加甲方的其他工程项目投标或报价。

（2）合同履行评价保留金扣除部分将永久性扣除，不再支付。