
天沐河实实桥工程地质灾害危险性评估

技术咨询服务合同

合同编号：ZP197-2026-***

甲方（委托人）：珠海大横琴股份有限公司

乙方（受托人）：********
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甲方（委托人）：珠海大横琴股份有限公司

乙方（受托人）：********

依据《中华人民共和国民法典》及国家有关法律、法规的规定，

委托人珠海大横琴股份有限公司(以下简称甲方)与受托人******(以

下简称乙方)就甲方委托乙方进行天沐河实实桥(以下简称“本项目”)

地质灾害危险性评估技术咨询事宜，经协商一致，签订本合同。

第一条 乙方提供咨询服务的内容、要求及履行方式

1.项目名称：天沐河实实桥

2.服务类别：地质灾害危险性评估服务

3.工程概况：本项目为开新九道重要组成部分，整体呈南北走向，

北起濠江路，跨越天沐河，南至香江路，道路红线宽度为 30m，设计

长度约530m，实施长度约530m（其中桥梁段长218m，道路段长312m）。

道路规划等级为城市次干路，双向四车道，设计时速 30km/h。主要建

设内容包括道路工程、桥梁工程、管线工程（给水、雨水、污水、电

力通信及管线迁改）、海绵城市工程、软基处理工程、交通工程、安

监工程、照明工程、景观工程等。

4.咨询服务内容：

按照国家和地方相关法规、标准、规定的要求，进行本项目地质

灾害危险性评估报告的编制、报审、修订、在专家评审会上及地质灾

害防治协会技术审查时负责解答相关的技术等问题，评估本合同项下

工程建设所在地的地质环境条件，对工程建设所在地已发生的地质灾
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害进行现状评估。负责将本项目地质灾害危险性评估报告按本合同约

定的日期进行专家审查，并按照其要求进行修改，并向相关部门办理

报批手续并获审查通过，直到取得地质灾害防治协会出具的地质灾害

危险性评估报告评审登记表。包括但不限于下列内容：

(1)收集工程场地范围的区域地形地貌、地震、水文工程环境地质

资料，并进行分析修编作为评价工作的基础资料。

(2)专项地质测量工作内容：以 1:2000 地形图为底图，搜集和研

究测区的地质资料，实地测绘工程场地范围地层的岩性、地质构造、

第四纪地质、地貌、自然地质现象、不良地质现象等，测量地质点的

位置，按照相应精度要求对地层、构造、地形地貌、水文地质、岩土

工程地质、不良地质现象等进行填图，并对典型地质现象拍照，采取

标本等。

(3)地质灾害综合调查工作内容：在工程地质测绘的基础上，实地

测量工程场地范围地质灾害点的位置、范围大小，按照相应精度要求

将地质灾害点展布于地质图上，并对典型地质现象拍照，采取标本等。

(4)评估报告编制工作内容：分析论证工程场地地质环境特征；对

工程场地进行地质环境的现状评价、预测评价和综合评价；分析论证

现状地质灾害对工程建设的影响程度，分析论证工程场地建设过程中

是否会引发地质灾害，并评估其危害程度，并提出防治措施和建议。

（5）报告评审工作内容：包括报告质量自检，组织具有资格的

地质灾害防治专家对提交的评估报告进行技术评审，并由专家组提出

书面评审意见，并按规定要求制作电子成果资料。承担现场勘查、项
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目区基本情况的调查、资料收集、报告编制及形成，报告送审、与审

批部门的协调，报告的报批、协助甲方取得评审登记等各项工作。

（6）招标文件中要求的其它工作内容。

5.咨询服务要求：

（1）乙方应按照《地质灾害防治条例》（国务院 394 号令）《国

土资源部关于加强地质灾害危险性评估工作的通知》（国土资发

〔2004〕69 号）《地质灾害危险性评估技术要求》(试行)及《广东省

地质灾害危险性评估实施细则》（试行）等相关的规范及法规文件进

行技术咨询工作。评估报告应取得地质灾害防治协会对地质灾害危险

性评估报告的评审登记。

（2）自甲方发出中标通知书后 15 个日历天内提交《天沐河实实

桥地质灾害危险性评估报告》送审稿；送审稿通过专家评审后 7 个日

历天内，根据评审意见完成修编、出版报批稿并与审批部门协调、协

助甲方取得地质灾害防治协会对地质灾害危险性评估报告的评审登

记。上述咨询服务成果应内容齐全、结论明确、数据准确、满足本项

目需求。乙方应保证咨询服务成果文件能通过专家评审及地质灾害防

治协会的评审登记。

（3）乙方在评估调查工作过程中，切实做好安全生产工作，确

保相关设备设施及人身安全，发生安全事故等情况的法律后果由乙方

自行承担。

6.履行方式：

编制并向甲方提交《天沐河实实桥地质灾害危险性评估报告》（以
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下简称“地质灾害危险性评估报告”），并按本合同约定的期限报进行

专家审查及经地质灾害防治协会对地质灾害危险性评估的评审登记。

第二条 甲方提供的工作条件和协作事项

甲方在收到乙方所需资料清单书面通知后 2 日内，应按照通知

内容向乙方提供本项目相关技术资料，如因客观原因甲方未能提供

的，由乙方自行收集，相关费用已包含在合同总价中，甲方不另行支

付。在本合同履行过程中，甲方应为乙方提供相应工作便利。

第三条 验收标准和方式

地质灾害危险性评估报告达到了本合同第一条所列要求，采用以

下方式验收：

1.乙方提交技术咨询工作成果的形式：《天沐河实实桥地质灾害

危险性评估报告》（纸质版文档一式 8 份；相应的可编辑电子版文档

一式 8 份，以光盘形式提交甲方）。

2.技术咨询工作成果的验收标准：国家、广东省及珠海市相关规

范（以上规范如有不一致的地方，以标准较高的规范为准）。

3.技术咨询工作成果的验收方式：获得地质灾害防治协会对地质

灾害危险性评估报告的评审登记文件。

第四条 报酬及其支付方式

1.本合同约定本项目的咨询服务费实行总价包干，包干总价为大

写人民币******整(¥****元整)(含税)，其中不含税价为***元，税金

为***元，税率为**%。上述费用已包括乙方完成本合同项下所约定的
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全部工作内容所发生的一切费用，包含但不限于完成本项目地质灾害

危险性评估服务所发生的环境监测费、报告编制费、人工费、材料费、

履约评价保留金、交通费、管理费、沟通协调费用、专家评审费、报

批费用、加班费、利润、税金等全部费用，且包括根据本项目实际情

况完成地质灾害危险性评估报告编制及通过审批并取得备案登记证

明所需的一切费用。除非双方另有约定，上述费用不随国家政策或法

规、标准及市场因素的变化而调整，且甲方无须就实现本合同项下的

所述服务向乙方或任何第三方支付任何其他费用。

甲乙双方确认，即使上述约定本项目采用总价包干模式，但合同

结算价不超过概算对应的批复价，并以终审部门审定的金额为准。终

审部门指：对于政府投资项目，横琴粤澳深度合作区财政局为终审部

门。

2.1 本项目不设预付款。乙方提交地质灾害危险性评估报告送审

稿并通过专家评审，且根据专家评审意见完成地质灾害危险性评估报

告修编并形成报批稿、完成相关的报批工作，取得地质灾害防治协会

对地质灾害危险性评估报告评审登记文件后，甲方支付至本合同咨询

服务费包干总价的 80%。

2.2 本合同咨询服务费包干价的 10%（计人民币*****元，大写：

人民币*****元整）为履约评价保留金，乙方完成本合同约定的全部

义务，可以向甲方提交履约评价考核申请，甲方根据乙方履约评价得

分，向乙方支付实际履约评价保留金，履约评价保留金按本合同协议

书第九条的约定执行。
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2.3 乙方完成本合同约定的全部义务，向甲方提交“地质灾害危

险性评估报告”送审稿及报批稿、通过专家评审，取得“地质灾害危

险性评估报告”批复文件且甲方完成履约评价后，双方办理本合同结

算手续，甲方向乙方支付最终审定结算价的剩余款项（若有）。

3.付款条件成就时，乙方均须按本项目所在地的财政资金支付相

关规定及甲方的财务管理制度办理有关手续。

本合同项下付款节点的条件达成后，乙方应按本合同约定及甲方

要求提交书面付款申请及相关发票等申请支付文件资料。甲方自收到

完整且合规的申请支付文件资料之日起 20 个工作日内完成审核并转

呈至委托建设的政府部门或其指定的政府部门。乙方未提交申请支付

文件资料或提交的申请支付文件资料不合格的，甲方审核并转呈相关

政府部门的期限相应顺延，甲方不承担任何延期付款责任。财政部门

需要补充其他付款申请材料，乙方应当积极配合提交，否则由此导致

乙方无法如期获得款项的责任由乙方自行承担，甲方不承担任何延期

付款责任。

4.本合同项下的项目属于政府投资项目，资金来源于财政资金，

付款人为政府财政部门，乙方应开具符合国家有关法律规定要求的等

额增值税普通发票。若因乙方原因或所开发票存在问题造成甲方日后

发生税收风险而产生的经济损失，全部由乙方承担。

本项目资金来源于财政资金，付款人为横琴粤澳深度合作区财政

局，但发票抬头开具为：珠海大横琴股份有限公司，乙方对此无异议。

5.甲方在向乙方支付咨询服务费时，有权先行扣除乙方依据本合
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同须支付的违约金或赔偿款，乙方无异议。

6.本合同咨询服务费用采用银行转账方式支付至乙方下列银行

账户。

账户名称：

账 号：

开 户 行：

乙方如更改上述银行收款账户，应当提前 7 天书面通知甲方；否

则，由此导致的全部损失均由乙方承担。

7.鉴于本项目为财政资金项目，本合同约定甲方付款指的是甲方

经审核乙方提交的付款申请资料后，向委托建设的政府部门或其指定

的政府部门转呈乙方的付款申请，并由政府财政部门完成最终付款。

本合同约定的付款时间为甲方向委托建设的政府部门或其指定的政

府部门转呈付款申请资料的时间（不含政府部门审核的时间），甲方

在约定时间内转呈付款申请资料后即视为甲方已经按时支付，甲方不

承担任何延期付款责任，乙方对此知晓并予以认可。

8.本合同项下所指的合同价款及进度款等凡是涉及价格条款的

内容均为含税款，税款均由乙方承担；如合同履行期间国家增值税税

率发生调整，自税率发生调整之日起，支付款的含税金额按新税率进

行调整，即调整后的支付款含税金额=支付款原含税金额÷（1+原税

率）×（1+新税率）。

第五条 保密责任

甲方向乙方提供的与本合同有关的所有资料（包括但不限于文
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字、图片、声像资料、电子数据等）均属甲方所有，在本合同有效期

内，乙方应负责妥善保管，不得遗失；在本合同终止后应归还甲方，

不得泄露，也不得超越本合同范围使用。

甲方在本合同项下提供的和乙方依据本合同完成的技术、经济、

财务或商业性质等一切资料和信息，乙方应当负责保密，乙方不得为

履行本合同以外的目的使用、复制或透露给任何第三方，不得利用知

悉的属于甲方的成果和资料为自己或第三方谋取利益。保密义务不因

本合同的变更、解除、终止而受影响。

第六条 争议解决方法

在本合同履行过程中发生的任何争议，双方应当协商解决，也可

由当地建设行政主管部门调解；协商、调解不成，任何一方均有权提

请珠海国际仲裁院，按提起仲裁时该院实施的仲裁规则进行仲裁。

在双方解决争议的过程中，除甲方明示暂停的外，乙方都有义务

继续进行本合同约定工作，不得因此停工、怠工。

因乙方违约导致甲方为维护合法权益产生的一切费用由乙方承

担，该费用包括但不限于诉讼费、保全费、律师费、公告费、调查费、

执行费等。

第七条 违约责任

1.因甲方不能按时提供编制地质灾害危险性评估报告所需的基

础资料且乙方穷尽所能也无法收集造成编制工作延误的，则合同工期

相应顺延但甲方不需支付任何额外费用，如因乙方原因未列明所需资
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料而造成甲方提交资料延迟的，合同工期不予顺延。因乙方原因造成

合同工期延误，每延误 1 日历天提交成果文件（包括送审稿和报批稿）

或取得备案文件，乙方应向甲方支付本合同咨询服务费总价的 1%作

为违约金。若因乙方原因逾期或累计逾期超过【15】天仍未提交成果

文件或取得备案登记证明的，甲方有权单方解除合同。如甲方已支付

费用的，则乙方应返还甲方支付的所有合同款项，并应向甲方支付本

合同咨询服务费总价 20%的违约金及赔偿因此给甲方造成的全部损

失。

2.乙方应对其提交的全部咨询服务成果的准确性、合规性、可行

性负责，并负责对工作成果中出现的错误或遗漏进行及时的修改和补

充。由于乙方原因造成工作成果质量不合格、或者未获评审通过、或

未取得有关部门的备案登记证明，乙方除负责完善或无偿返工直至能

通过专家评审及取得地质灾害防治协会的评审登记文件外，还应承担

因工期延误所产生的一切法律后果和法律责任；由于乙方地质灾害危

险性评估报告错误、不准确、不完善给甲方造成损失的，乙方除负责

采取补救措施外，应免收相应部分的咨询服务报酬、并向甲方支付本

合同咨询服务费总价 20%的违约金并赔偿由此给甲方造成的损失。

3.乙方违反本合同第五条的保密约定，泄露或非法使用甲方提供

的本合同项下的技术、经济、财务或商业等一切资料和信息，除应消

除影响、采取补救措施、返还该不当得利并承担相关法律责任外，还

应向甲方支付本合同咨询服务费总价 20%的违约金并赔偿甲方因此

遭受的损失。
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4.未经甲方书面同意，乙方将本合同项下的权利义务全部或部分

转让给任何第三方，或转包或分包本合同项下的权利义务，均属于违

约行为。于此情形下，甲方有权解除本合同，乙方应返还甲方支付的

所有合同款项，并向甲方支付本合同咨询服务费总价 20%的违约金及

赔偿由此给甲方造成的全部损失。

5.本合同履行期间，乙方擅自单方面解除合同或因乙方原因造成

合同终止或解除的，甲方不予支付任何费用，如甲方已支付费用的，

则乙方应返还甲方已支付的所有合同款项，并向甲方支付本合同咨询

服务费总价 20%的违约金及赔偿由此给甲方造成的全部损失。同时乙

方应在解除合同通知到达后的三个工作日内将已完成的阶段成果全

部移交给甲方。

6.在合同履行期间，甲方要求终止或解除合同的，乙方未开始咨

询工作的，甲方无须支付任何费用；乙方已开始咨询工作的，甲方应

根据乙方已进行的并经甲方书面确认的实际工作量支付相应的报酬，

但甲方不需向乙方支付任何赔偿和经济补偿，同时乙方应在甲方解除

合同通知到达后的三个工作日内将已完成的阶段成果全部移交甲方。

如因乙方违约导致甲方行使解除权的情形则不适用本条的规定。

第八条 送达条款

1.本合同项下甲方向乙方发出的通知、信件等，应当以书面形式

发送至本合同下列约定的送达地址。

地址：××省××市××区/县××路××号，邮编：××××

××，联系人：×××，联系电话：×××-××××××。
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乙方变更送达地址信息的，应当在变更后三个工作日内及时向甲

方发送书面变更通知予以变更，未发送变更通知予以变更以前的向本

合同约定的送达仍为有效送达。

2.本合同第八条第 1 款约定的送达地址系乙方一方接收工作联

系函件、法律文书及争议解决时人民法院/仲裁机构的法律文书送达

地址。乙方保证提供送达地址信息准确、有效，甲方/人民法院/仲裁

机构按上述乙方提供的送达地址信息进行送达，因乙方提供的地址信

息不确切，或者不及时变更送达地址信息，导致相关工作联系函件、

法律文书无法送达或未及时送达，乙方自行承担由此可能产生的法律

后果。其中，未能被受送达人实际接收的，直接送达的，文书留置在

该地址之日为送达之日；邮寄送达的，文书被退回之日为送达之日。

3.合同送达条款为独立条款，不受合同整体或其他条款的效力的

影响。

第九条 履约评价考核的要求

本合同咨询服务费包干价的 10%为乙方履约评价保留金，由甲方

按以下约定对乙方进行考评和支付：

（1）咨询服务工作履约评价考核期自本合同签订之日起至本合

同咨询服务成果取得地质灾害防治协会的评审登记文件之日止，甲方

依据本合同附件 1：《工程项目(工程咨询）合同履约评价表》，按自然

季度对乙方的咨询服务工作履约情况进行分期考核。即：每年 1-3

月、4-6 月、7-9 月、10-12 月各为一个考核周期；咨询服务工作履

约评价考核期剩余不足 1 季度的按 1 季度考核，跨季度的按 2 季度分
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别考核。

（2）在咨询服务工作履约评价考核期结束，且本合同咨询服务

费已经付至咨询服务费包干价的 80%后，甲方按乙方各季度（考核周

期）咨询服务工作履约评价得分取平均值确定乙方在本合同项下的最

终履约评价得分（最终履约评价得分=Σ咨询服务工作履约评价考核

期各季度履约评价得分÷考核季度总数），并按附件 2：《合同履约评

价考核标准》，向乙方支付咨询服务实际履约评价保留金。

（3）在咨询服务工作履约评价考核期内，乙方发生两次以上（含

两次）履约评价考核不合格情形的，甲方有权全额扣除乙方咨询服务

费履约评价保留金，并且甲方有权立即解除合同。

第十条 其它

1.在地质灾害防治协会对本项目地质灾害危险性评估报告进行

技术审查时，乙方负责技术答辩。地质灾害危险性评估报告送审稿、

报批稿的修改工作由乙方负责，直至地质灾害危险性评估报告获得政

府相关部门的备案登记证明为止。

2.乙方为履行本合同提交的全部工作成果的财产所有权和除署

名权以外完整的著作权均归属甲方所有。甲方有权自由使用、处置所

有成果资料（不限于本项目）。乙方利用甲方提交的技术资料和工作

条件所完成的技术成果，其知识产权归甲方所有，涉及专利技术的，

其专利申请权归甲方享有。

3.无论本合同因何原因被解除，乙方应当及时将从甲方处获得的

全部技术资料返还给甲方，并同时将乙方已经完成的技术成果（包括
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成品、过程文件和半成品等）全部提交给甲方。甲方有权自由使用、

处置所有编制成果文件（不限于本项目）。

本条第 2、3 款约定的乙方应向甲方提交的工作成果及技术成果

应为格式可编辑的文件。

4.乙方保证在本合同项下所提交的成果在中国境内外没有且不

会侵犯任何第三方的知识产权（包括但不限于著作权、商标权、专利

权）或专有技术或商业秘密或其他合法权利。同时乙方保证，若在本

合同项下所提交的成果使用或包含有任何第三方的知识产权或专有

技术或商业秘密或其他合法权利，其已经获得权利人的充分授权。乙

方进一步保证，甲方使用其提供的成果在中国境内外没有且不会侵犯

第三方的知识产权（包括但不限于著作权、商标权、专利权）、专有

技术或商业秘密或其他合法权利。若甲方因依据本合同而利用乙方所

提交成果被指控侵犯他人权利，由此产生的或与此有关的任何责任由

乙方承担。

5.甲方有权询问、监督、检查乙方工作进展情况及相关的内容，

有权向乙方阐述对具体问题的意见和建议。

6.本合同保密条款、知识产权条款以及争议处理条款的规定在本

合同终止后仍然有效。

7.构成本合同的文件及其解释优先顺序：（1）本合同书；（2）成

交通知书(文件)；（3）招标文件及附件；（4）投标文件及附件（若投

标文件的要求、标准严于招标文件的，则按投标文件的标准、要求执

行）；（5）甲方的相关管理制度及文件（另册）。
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构成本合同的上述文件可视为是能互相解释和说明的，如果合同

文件之间存在歧义或不一致，则根据上述顺序确定优先次序进行判

定。即：如顺序在前的合同文件中没有规定，则双方按照顺序在后的

相关文件约定或规定执行；如前后文件约定或者规定内容互相矛盾

时，按照顺序在前的文件约定或规定执行。合同履行过程中形成的、

与本合同相关的经合同当事人双方或各方签字盖章确认的有关工程

的洽商、变更、会议纪要、补充协议、备忘录等是本合同的组成文件，

当此等文件与上述合同文件不一致时，以签署时间在后的文件为准。

8.由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解

决。

9.本合同一式捌份，甲方陆份，乙方贰份，均具有同等法律效力，

本合同经双方法定代表人或授权代理人签字或盖章并加盖单位公章

或合同专用章后生效。

10.本合同未尽事宜，由双方另行协商并签订补充协议解决。

（以下无正文）
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本页为《天沐河实实桥地质灾害危险性评估技术咨询服务合同》

签署页

甲方名称（盖章）： 乙方名称（盖章）：

珠海大横琴股份有限公司 ********

法定代表人

或授权代理人：

法定代表人

或授权代理人：

地址： 地址：

邮政编码： 邮政编码：

经办人：刘青霞 经办人：

电话：18825623682 电话：

签订日期：2026 年**月**日
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附件 1：工程项目(工程咨询)合同履约评价表
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附件 2：合同履约评价考核标准

履约评价得分（M） 对应的履约评价等级 对应的实际履约评价保留金

M≥90 优秀 履约评价保留金×100%

80≤M＜90 良好 履约评价保留金×85%

60≤M＜80 合格 履约评价保留金×60%

M＜60 不合格 0

注：（1）若乙方履约评价考核评分在 60 分（不含 60 分）以下，

履约评价考核百分比为 0%，甲方将不支付履约评价保留金，并报请

建设行政主管部门对乙方作不良行为记录，并拒绝乙方 2 年内参加甲

方的其他工程项目投标或报价。

（2）合同履约评价保留金扣除部分将永久性扣除，不再支付。
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