
富山工业城 E 区-智能装备制造项目（三期）

可行性研究报告编制合同

合同编号:KY**-20**-****

甲方（委托人）:珠海斗门大横琴电子有限公司

乙方（受托人）: ********
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甲方（委托人）:珠海斗门大横琴电子有限公司

乙方（受托人）: ********

珠海斗门大横琴电子有限公司（以下称甲方）委托******公司（以下

称乙方）进行富山工业城 E 区-智能装备制造项目（三期）可行性研

究报告编制（以下简称“本项目”）工作。为明确双方的权利和义务，

依据《中华人民共和国民法典》等有关法律、法规规定，甲、乙双方

经协商一致，订立本合同，兹共同遵守。

第一条 乙方工作的内容、要求和方式

乙方须完成本项目即富山工业城 E区-智能装备制造项目（三期）

可行性研究报告编制，并通过甲方内部评审，满足甲方公司内部项目

立项评审、投资决策、风险管控等的全流程管理要求。

（一）工程概况

1.项目名称：富山工业城 E区-智能装备制造项目（三期）

2.服务类别：可行性研究报告编制服务

3.工程概况：富山工业城 E 区总占地面积约 109608.95 ㎡，原总

建筑面积约 18万㎡，包含 5栋厂房、1栋仓库、1 栋公共服务中心。

原每栋单体厂房建筑面积约 32218.96 ㎡，徕芬公司首批进场后，我

司根据改造协议，完成了约 5.6 万㎡的厂房装修及配套新建了 2 栋仓

库和 2 条物流连廊，约 0.24 万㎡。近期，徕芬公司计划租赁富山工

业城 E 区约 10.5 万㎡厂房。本项目为富山工业城 E区-智能装备制造

项目（三期）,为配合徕芬公司投产配套的项目，主要建设内容包括

满足徕芬公司喷涂车间合规使用要求的厂房（1栋甲类厂房（约 4000

㎡）、1栋丙类厂房（约 3200 ㎡）及根据工艺要求配置的循环水池、
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水泵，建设相应环保、安全设施，根据报建要求建设的海绵城市及车

位等，物流连廊（4 条）、风雨连廊以及园区道路、用电、监控、停

车场、卸货平台、大门、货梯控制等升级改造。

注：以上面积指标以政府规划管理部门最终核准的指标为准。在

总建筑面积指标控制的前提下，项目的功能、组合及面积可调整。

（二）工作内容

1.编制《富山工业城 E 区-智能装备制造项目（三期）可行性研

究报告》（以下简称《可行性研究报告》），《可行性研究报告》的

内容应包括但不限于下列内容：

（1）概述：项目概况、项目单位概况、编制依据、主要结论和

建议；

（2）项目建设背景和必要性：项目建设背景、规划政策符合性、

项目建设必要性；

（3）项目需求分析与产出方案：需求分析、建设内容和规模、

项目产出方案；

（4）项目选址与要素保障：项目选址或选线、项目建设条件、

要素保障分析；

（5）建设方案：技术方案、设备方案、工程方案、用地用海征

收补偿方案、数字化方案、建设管理方案；

（6）项目运营方案：运营模式选择、运营组织方案、安全保障

方案、绩效管理方案；

（7）投资估算、盈利能力分析、融资方案、债务清偿能力分析、

财务可持续性分析；

（8）项目影响效果分析：经济影响分析、社会影响分析、生态
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环境影响分析、资源和能源利用效果分析、碳达峰碳中和分析；

（9）项目风险管控方案：风险识别与评价、风险管控方案、风

险应急预案；

（10）研究结论及建议：主要研究结论、问题与建议；

（11）附表、附图和附件。

（三）工作要求

《可行性研究报告》的内容应符合法律、法规及技术规范的要求，

符合并达到国家发展和改革委员会等主管部门对编制可行性研究报

告所要求的内容和深度，编写质量及技术需达到满足公司内部项目立

项评审、投资决策、风险管控等的全流程管理要求。

（四）工作方式

按本合同第二条的约定向甲方提交《可行性研究报告》纸质文件

及相应的电子文档。

第二条 编制工作成果的体现形式、验收标准、验收方式、交付

时间和交付地点

（一）乙方交付的成果文件、份数、地点及时间

序号 资料及文件名称
份数

（纸质文件）
提交日期 有关事宜

1
可行性研究报告

(送审稿)
25

签订成交通知书后

5 个工作日内提交

送审稿

除纸质文件外，

还需提交可读、

可编辑的电子

文件光盘 2 张。2
可行性研究报告

(报批稿)
25

通过评审后 3 个工

作日内提交报批稿
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文件交付地点：甲方另行通知。乙方按本条约定提交的《可行性

研究报告》纸质文件和电子文件统称为“咨询成果文件”。

（二）验收标准

根据国家发展和改革委员会等部门对可行性研究报告的有关规

定、技术规范和要求进行验收。

（三）验收方式

乙方编写的《可行性研究报告》应通过甲方内部评审，满足项目

立项、投资决策等管理要求。

第三条 编制工作报酬及其支付方式

（一）编制工作报酬计取方式

1、固定总价包干。本合同约定的工作报酬合同价为人民币为

￥ 元（大写： ），其中不含税价为￥ 元，税率为%，税额

为￥ 元。该费用为固定总价包干，除合同另有约定外，合同包干

总价在任何情况下均不予调整。

2、本项目可行性研究报告编制费的结算:本合同工作报酬最终结

算价=本合同工作报酬合同价-扣除的违约金与赔偿金，但合同工作报

酬最终结算价以甲方结算终审部门审定为准。

上述费用已包括乙方完成本合同项下的全部义务的对价，包括但

不限于可行性研究报告编制工作等本合同约定的全部工作所发生的

人工费、材料费、交通费、协助报批费、管理费、加班费、会务费利

润、税金等全部费用。除非双方另有约定，上述费用不随国家政策或

法规、标准及市场因素的变化而调整,且甲方无需就本合同所述的乙

方服务向乙方或第三方支付任何其他费用。
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（二）编制工作报酬的支付期限和方式

1.以上约定的编制工作报酬由甲方按咨询成果文件的验收方式

完成成果提交、履约评价得分及有权部门审定本合同结算价款的情况

分次支付给乙方，具体支付期限和方式如下：

（1）乙方提交《可行性研究报告》送审稿、《可行性研究报告》

报批稿并通过通过甲方内部评审，满足项目立项、投资决策等管理要

求后，甲方支付至本合同可行性研究报告编制费包干总价的 80%（计

人民币*****元，大写：人民币*****元整）。

（2）本合同可行性研究报告编制费包干总价的 10%（计人民币

*****元，大写：人民币*****元整）为履约评价保留金，乙方完成本

合同约定的全部义务，可以向甲方提交履约评价考核申请，甲方根据

乙方履约评价得分，向乙方支付实际履约评价保留金，履约评价保留

金按本合同协议书第十一条的约定执行。

（3）乙方完成本合同约定的全部义务，向甲方提交《可行性研

究报告》正式文本、完成立项工作并通过验收且甲方完成履约评价后，

双方办理本合同结算手续，甲方向乙方支付最终审定结算价的剩余款

项（若有）。

2.本合同项下付款条件成就时，乙方均须按甲方的财务管理制度

办理有关手续。

本合同项下付款节点的条件达成后，乙方应按本合同约定及甲方

要求提交书面付款申请及相关发票等申请支付文件资料。甲方自收到

完整且合规的申请支付文件资料之日起 20个工作日内支付相关款项。

乙方未提交申请支付文件资料或提交的申请支付文件资料不合格的，

甲方完成支付的期限相应顺延，甲方不承担任何延期付款责任。如甲
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方需要乙方补充其他付款申请材料，乙方应当积极配合提交，否则由

此导致乙方无法如期获得款项的责任由乙方自行承担，甲方不承担任

何延期付款责任。

3.乙方应提交书面支付申请书和合法、合规、等额、有效增值税

发票。本合同项下的项目属于企业自筹资金项目，乙方应开具符合国

家有关法律规定要求的等额、有效期内、可抵扣的增值税专用发票。

若因乙方原因或所开发票存在问题造成甲方日后发生税收风险

而产生的经济损失，全部由乙方承担。开票信息如下：

公司名称：珠海斗门大横琴电子有限公司

纳税识别号：91440403MABPNFWXXY

公司地址：珠海市斗门区乾务镇志远路 199 号 1 栋(公共服务中

心)

联系电话：0756-6186869

开户银行：珠海华润银行股份有限公司横琴粤澳深度合作区分行

银行账号：2112 3697 9920 6000 02

4.甲方在向乙方支付本合同价款时，有权先行扣除乙方依据本合

同须支付的违约金、赔偿款，乙方无异议。

5.本合同咨询服务费用采用银行转账方式支付至乙方下列银行

账户。

账户名称：

账 号：

开 户 行：

乙方如更改上述银行收款账户，应当提前 7天书面通知甲方；否
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则，由此导致的全部损失均由乙方承担。

6.本合同项下所指的合同价款及进度款等凡是涉及价格条款的

内容均为含税款，税款均由乙方承担；如合同履行期间国家增值税税

率发生调整，自税率发生调整之日起，支付款的含税金额按新税率进

行调整，即调整后的支付款含税金额=支付款原含税金额÷（1+原税

率）×（1+新税率）。

第四条 双方责任

（一）甲方的责任

1.乙方在合同签订后当天向甲方提交书面资料清单要求，甲方在

乙方提供书面资料清单要求后 1 个工作日内向乙方提供基础资料及

文件，若因客观原因甲方无法提供的，则由乙方自行收集，相关费用

已包含在合同价款中。

2.甲方应按本合同约定的金额和期限向乙方支付编制工作报酬。

（二）乙方的责任

1.乙方应按国家、广东省、珠海市规定和合同约定的技术规范、

标准进行编制，按本合同第二条的约定向甲方交付咨询成果文件，并

对提交的咨询成果文件的质量负责。

2.负责本合同项下服务的前期技术联络工作。

3.无论本合同因何原因被解除，乙方应当及时将从甲方处获得的

资料全部返还给甲方，同时将乙方已经取得的新的技术成果（包括过

程文件和半成品等）全部提交给甲方。甲方有权自由使用、处置所有

编制成果文件（不限于本项目）。

4.为了完成本合同咨询成果正式文本的提交，乙方应根据评审或
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相关上级部门的审查结论对咨询成果文件内容做调整及补充，直到咨

询成果文件通过相关部门的审查。

5.乙方应按合同约定接受甲方的履约评价绩效考核。

第五条 违约责任

（一）乙方不得擅自解除合同，乙方擅自解除合同的，应返还所

收取的全部合同报酬，并须向甲方支付本合同包干总价 20%的违约金

及赔偿因此给甲方造成的全部损失。

（二）乙方未按本合同约定的期限提交咨询成果文件，属于违约

行为。于此情形下，乙方每逾期一个日历天，甲方有权扣减本合同包

干总价的 5‰作为违约金；逾期或累计逾期 15个日历天以上（含 15

个日历天），甲方有权单方面解除合同，并有权要求乙方支付本合同

包干总价 20%的违约金及有权要求乙方赔偿其所遭受的全部损失。

（三）《可行性研究报告》因乙方原因未通过甲方内部评审的，

属于违约行为。于此情形下，乙方应按照甲方规定的时间无偿返工或

者采取补救措施直至评审通过，由此造成延迟交付《可行性研究报告》

的，乙方还应承担本条第（二）项约定的违约责任。经修改、完善后

仍然未能通过甲方内部评审的的，甲方有权单方解除合同，乙方应退

还所收取的全部编制工作报酬并向甲方支付本合同包干总价20%的违

约金及赔偿由此给甲方造成的全部损失。

（四）乙方所提交的《可行性研究报告》有遗漏或错误，或者不

符合本合同约定或相关法律、法规、政府批准文件之规定的，均属于

违约行为。于此情形下，乙方除应按照甲方规定的时间无偿返工或者

采取补救措施直至通过验收外，还应按照本条第（二）款约定承担违

约和赔偿责任。
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（五）未经甲方书面同意，乙方将本合同项下的权利义务转让给

任何第三方，或转包或分包本合同项下的权利义务，均属于违约行为。

于此情形下，甲方有权单方解除本合同，而不再向乙方支付任何费用，

如甲方已支付费用的，则乙方应返还甲方已支付的所有合同款项，并

向甲方支付本合同包干总价20%的违约金并赔偿由此给甲方造成的全

部损失。

（六）乙方违反本合同其他约定（含其他相关文件的承诺），亦

属于违约行为。每违反一次，应支付本合同包干总价 5%的违约金。

（七）甲方未能及时提交乙方开展编制工作所需要的技术、基础

资料且乙方穷尽所能仍无法收集的，乙方可相应顺延向甲方交付《可

行性研究报告》咨询成果文件的时间，但甲方不需承担其他任何违约

和赔偿责任。乙方已提交符合合同要求的合格的《可行性研究报告》

正式文本，但因甲方原因（如规划调整而取消本项目）未通过相关部

门批准或不提交相关部门审批的，甲方应支付乙方已实际完成且经甲

方书面确认的咨询成果文件相对应的合同款项，除此之外，甲方不需

承担任何违约责任及赔偿责任。

（八）甲方单方面解除合同的，应向乙方支付所完成且经甲方书

面确认的成果相应的工作报酬，除此之外不需向乙方支付任何违约金、

赔偿金及补偿金。若因乙方违约导致甲方行使解除权的情形则不适用

本条的规定。

（九）乙方编制的可研估算，与相关审批部门批复结果偏差不得

大于±15%（非乙方原因除外）,偏差率=（乙方编制可研估算-批复可

研估算）÷乙方编制可研估算×100%；经核实，由于乙方原因引起可

研估算偏差率超过±15%的，则由乙方按下列计算方式向甲方支付违
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约金：

违约金=（︱A－B︱÷A -15%）×C

其中：A-乙方编制的可研估算；

B-相关审批部门批复的可研估算金额；

C-可行性研究报告编制费合同包干总价。

第六条 保密

当事人一方对在订立和履行本合同过程中知悉的另一方的商业

秘密、技术秘密及其他保密信息负有保密责任，未经信息持有方书面

同意，不得对外泄露或将其用于本合同项目外的其他项目。一方泄露

或者在本合同以外使用上述秘密信息，给另一方造成损失的，应承担

由此引起的一切后果并承担赔偿责任。保密义务不因本合同的变更、

解除、终止而受影响。

第七条 知识产权

（一）乙方在履行和完成本合同项下工作过程中准备或开发的一

切资料，包括但不限于文件、计算资料等可授著作权或其他知识产权

的资料，应于制作或准备时（无论是否已交给甲方）成为甲方独有的

排他性财产（甲方享有其所有权及知识产权）而不受任何限制；乙方

在履行和完成本合同项下工作过程中形成的全部成果、咨询成果文件

的除署名权以外的著作权或其他知识产权由甲方享有，甲方有权自由

使用、处置所有编制成果文件。

乙方应及时将上述资料、文件、咨询成果向甲方提交，提交的资

料需为 word、excel 等格式的可编辑的文本形式。

（二）乙方应保证其准备或提交给甲方的全部成果文件（含中间
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成果）在中国境内或境外没有且不会侵犯任何第三方的知识产权（包

括但不限于商标权、著作权、专利权）或专有技术或商业秘密或其他

合法权益。

（三）乙方应保证，若其准备或提交给甲方的成果文件使用或包

含有任何其他人的知识产权或专有技术或商业秘密，乙方已经获得权

利人的充分授权。

（四）乙方违反合同约定，导致甲方使用乙方提供的本项目成果

文件被指控侵犯他人知识产权（包括但不限于著作权、商标权、专利

权或专有技术或商业秘密或其他合法权益）的，因此而产生的或与此

有关的一切责任最终均由乙方承担，甲方有权就由此发生的所有成本、

费用和损失（包括但不限于甲方因此而支付的赔偿金、仲裁费、法院

受理费、律师费、调查费等）向乙方追偿。

第八条 项目联系人及其职责

双方确定，在本合同有效期内，甲方指定钟民健（联系方式：

13570643356）为甲方项目联系人，乙方指定 *****（联系方式：

*********）为乙方项目联系人。项目联系人仅承担以下职责：

1．代表本方协调做好技术咨询资料移交工作；

2．协商、沟通技术咨询事宜。

任何一方变更项目联系人的，应当及时以书面传真形式通知（需

在书面传真后一小时内以短信方式提示对方已发送传真）另一方。未

及时通知并影响本合同履行或造成损失的，应承担相应的责任。

第九条 送达条款

1.本合同项下甲方向乙方发出的通知、信件等，应当以书面形式
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发送至本合同下列约定的送达地址。

乙方变更送达地址信息的，应当在变更后三个工作日内及时向甲

方发送书面变更通知予以变更，未发送变更通知予以变更以前的向本

合同约定的送达仍为有效送达。

乙方确认送达地址如下：

地址：××省××市××区/县××路××号，邮编：××××

××，联系人：×××，联系电话：×××-××××××。

2.本合同第九条第 1 款约定的送达地址系乙方一方接收工作联

系函件、法律文书及争议解决时人民法院/仲裁机构的法律文书送达

地址。乙方保证提供送达地址信息准确、有效，甲方/人民法院/仲裁

机构按上述乙方提供的送达地址信息进行送达，因乙方提供的地址信

息不确切，或者不及时变更送达地址信息，导致相关工作联系函件、

法律文书无法送达或未及时送达，乙方自行承担由此可能产生的法律

后果。其中，未能被受送达人实际接收的，直接送达的，文书留置在

该地址之日为送达之日；邮寄送达的，文书被退回之日为送达之日。

3.合同送达条款为独立条款，不受合同整体或其他条款的效力的

影响。

第十条 争议解决方式

双方因履行本合同而发生的或与本合同有关的一切争议，应及时

协商解决，也可由当地建设行政主管部门调解。协商、调解不成的，

任何一方均有权提请珠海国际仲裁院，按申请仲裁时该院实施的仲裁

规则进行仲裁。

在双方解决争议的过程中，除甲方明示暂停的外，乙方都有义务

继续进行本合同约定工作，不得因此停工、怠工。
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第十一条 履约评价考核的要求

本合同可行性研究报告编制费包干总价的10%为乙方编制费履约

评价保留金，由甲方按以下约定对乙方进行考核和支付：

（1）可行性研究报告编制工作履约评价考核期自本合同签订之

日起至本合同咨询成果文件获得甲方内部评审通过之日止，甲方依据

本合同附件 1：《工程项目(工程咨询）合同履约评价表》，按自然

季度对乙方的可行性研究报告编制工作履约情况进行分期考核。即：

每年 1-3 月、4-6 月、7-9 月、10-12 月各为一个考核周期；可行性

研究报告编制工作履约评价考核期剩余不足 1季度的按 1 季度考核，

跨季度的按 2 季度分别考核。

（2）在可行性研究报告编制工作履约评价考核期结束，且本合

同可行性研究报告编制费已经付至可行性研究报告编制费包干总价

的 80%后，甲方按乙方各季度（考核周期）可行性研究报告编制工作

履约评价得分取平均值确定乙方在本合同项下的最终履约评价得分

（最终履约评价得分=Σ可行性研究报告编制工作履约评价考核期各

季度履约评价得分÷考核季度总数），并按附件 2：《合同履约评价

考核标准》，向乙方支付可行性研究报告编制费实际履约评价保留金。

（3）在可行性研究报告编制工作履约评价考核期内，乙方发生

两次以上（含两次）履约评价考核不合格情形的，甲方有权全额扣除

乙方可行性研究报告编制费履约评价保留金，并且甲方有权立即解除

合同。

第十二条 合同生效及其他

（一）由于不可抗力因素致使合同全部或部分无法履行时，双方

应及时协商解决。未尽事宜，经双方协商一致，签订补充协议。
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（二）在本合同签订后，乙方须向甲方提供按本合同包干总价的

10%的履约保函或履约保证金，承包人若提交履约保证金的，应当足

额将履约保证金交于发包人指定的银行账户，本合同义务全部履行完

毕后 30 个日历天内甲方退还履约保证金（无息）；承包人若提交履

约保函的，承包人须分别按本合同附件载明的格式于本合同签订之日

起 30 个日历天内向发包人提交经发包人认可的由在中华人民共和国

注册并经营的商业银行或具有担保资格的珠海市属全资国有或国有

控股融资性担保公司开出的不可撤销、见索即付的《履约保函》原件

一份。

承包人未按上述约定足额提交履约保证金或履约保函的，甲方有权不

予支付工作报酬，且不承担任何延迟支付的责任。

（三）本合同经双方法定代表人或授权代理人签字或盖章并加盖

单位公章或合同专用章后生效；本合同一式陆份，甲方持肆份，乙方

持贰份，均具有同等法律效力。

（四）本合同生效后，双方履行完合同约定的权利义务后，本合

同即行终止。

（以下无正文）

本页为《富山工业城 E 区-智能装备制造项目（三期）可行性研

究报告编制合同》签署页
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甲方名称（盖章）： 乙方名称（盖章）：

珠海斗门大横琴电子有限公司 ********

法定代表人

或授权代理人：

法定代表人

或授权代理人：

经办人： 经办人：

联系方式： 联系方式：

签约日期： 年 月 日
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附件 1：工程项目(工程咨询)合同履约评价表
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附件 2：合同履约评价考核标准

履约评价得分（M） 对应的履约评价等级 对应的实际履约评价保留金

M≥90 优秀 履约评价保留金×100%

80≤M＜90 良好 履约评价保留金×85%

60≤M＜80 合格 履约评价保留金×60%

M＜60 不合格 0

注：（1）若乙方履约评价考核评分在 60分（不含 60分）以下，

履约评价考核百分比为 0%，甲方将不支付履约评价保留金，并报请

建设行政主管部门对乙方作不良行为记录，并拒绝乙方 2 年内参加甲

方的其他工程项目投标或报价。

（2）合同履约评价保留金扣除部分将永久性扣除，不再支付。
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